西南大学校园网优化集成服务项目

需求说明

一、总体说明

西南大学教学办公区的有线及无线网的建设已经基本完成，但各校区每年都有一些单位由于搬迁、装修等原因需要小批量地拆除和安装一批网络设备，并进行安装调试、开通网络，并形成和更新相关资料。主要涉及的集成设备包括交换机、AP等。

本次招标将确定2021年校园网设备零星拆除及安装项目的实施方。

二、项目说明

1、 项目整体说明

需根据学校的实际需求，在西南大学校内（包括荣昌、渝北校区）拆除或安装网络设备（AP、交换机等），并进行配置、调试和开通的工作，并形成和更新相关的网络资料。

2、具体服务项目列表
	服务编号
	服务项目
	指标要求

	A1
	AP批量安装调试
	1、按校方需求，对各楼宇内的AP进行增补（或替换性）安装、调试、开通。
2、按校方要求的规范提供规划设计方案，包括但不限于AP功率、信道设置等。
3、接到通知后7天内进场，10天内完成。
4、按校方要求的规范提供AP安装规划部署示意图、AP功率、信道、AP安装信息表等文件。
5、特殊紧急情况下，须在2小时内响应，并在校方规定的时限内完成工作。

	A2
	AP零星安装调试
	1、按校方需求，对各楼宇内的AP进行增补（或替换性）安装、调试、开通。
2、按校方要求的规范提供规划设计方案，包括但不限于AP功率、信道设置等。
3、接到通知后2天内完成。
4、按校方要求的规范提供AP安装规划部署示意图、AP功率、信道、AP安装信息表等文件。
5、特殊紧急情况下，须在2小时内响应，并在校方规定的时限内完成工作。

	A3
	AP批量拆除
	1、按校方需求，对各楼宇内的AP进行拆除，并在AC上清除相关配置。
2、将拆除的设备做好标记好送到指定地点，移交给校方指定管理人员。
3、按校方要求的规范更新并提供AP部署示意图、AP移交信息表等文件。
4、接到通知后7天内进场，10天内完成。
5、特殊紧急情况下，须在2小时内响应，并在校方规定的时限内完成工作。

	A4
	AP零星拆除
	1、按校方需求，对各楼宇内的AP进行拆除，并在AC上清除相关配置。
2、将拆除的设备做好标记好送到指定地点，移交给校方指定管理人员。
3、按校方要求的规范更新并提供AP部署示意图、AP移交信息表等文件。
4、接到通知后2天内完成。
5、特殊紧急情况下，须在2小时内响应，并在校方规定的时限内完成工作。

	A5
	交换机安装调试
	1、按校方需求，对各楼宇内的交换机或POE型ONU进行增补（或替换性）安装、调试、开通,包含替换时拆除旧设备的工作。
2、按校方要求的规范提供交换机信息表等文件。
3、接到通知后2天内完成。

	A6
	交换机拆除
	1、按校方需求，对各楼宇内的交换机或POE型ONU进行单独的设备拆除（不包含替换设备时的拆除情形）工作。
2、按校方要求的规范进行操作，并提供交换机信息表等文件。
3、接到通知后2天内完成。


注：
1、 批量：同一校区内单次任务中，调增或调减集成的AP的数量不低于15个的。
2、 零星：同一校区内单次任务中，调增或调减集成的AP的数量低于15个的。

三、辅助材料的提供

1、 插线板、机柜等：由信息化建设办公室提供。

2、 网络跳线：能利旧的则采用原来的跳线。 由于原来的跳线损坏等特殊原因导致必须用新跳线的，跳线由信息化建设办公室提供。

3、 安装AP时，所需的前端网络线材、底盒、线槽、线管等辅材由信息化建设办公室指定品牌和型号，由中标商提供。相关费用已包含在项目集成费用中，不再另行结算。

四、对项目实施的要求

1、 中标商负责所有的校园网设备的拆除、安装、配置及调试工作。中标商在实施前必须提供完整的施工方案，经信息化建设办公室审批通过且取得用户单位同意后才可以进场施工。

2、 项目实施完成后，中标商应提供详细的设计图文资料（包括但不限于AP安装位置的平面示意图、安装信息等）和配置信息等，提供的资料应同时有电子形式和纸质形式，以便校方存档和统计分析。

3、 中标商在项目实施前必须提供完整的施工方案，经信息化建设办公室确认后才可以施工。项目完成后，应提供详细的设计图文资料和每个信息点的测试数据，提供的资料应同时有电子形式和纸质形式，以便存档和统计分析。

4、 施工方应提供除主要材料（包括双绞线、模块、面板、配线架、跳线等）外的所有辅助材料，如：线槽、底盒、水晶头等。

5、 辅助材料使用指定品牌。线管、槽板、底盒的品牌限定为：得亿或其它进入了《西南大学建设项目项目货物使用品牌目录》（2020年版）的品牌。水晶头的品牌限定为：耐克森。

6、 在无线设备安装完成后，施工方须按规范和信息化建设办公室的要求进行跳线、打标。
五、其它要求

1、 本项目的费用结算采用据实结算，即按实际发生的服务量和各项服务的结算标准进行结算，但总价不得超过项目的合同总金额。
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